
《干湿两用型冷补料沥青路面修补施工技术规程》

编制说明

起草单位：湖北省高速公路实业开发有限公司、湖北交投高速公路运营集团有限公司、湖北省交通规划设计院股份有限公司、中南勘察设计院集团有限公司
1.项目现状及编制或修订目的和意义

湖北省作为我国中部交通枢纽，高速公路网密集且车流量大，坑槽修补需求显著，近年来持续推进绿色低碳公路建设。截至2025年底，湖北高速公路通车里程约8,488公里，年均车流量超5亿辆次（重型货车占比约30%）。G4京港澳、G42沪蓉、G50沪渝等重载干线，年均修补量占全省40%以上。一般路段年均坑槽密度约3-5个/公里，如武汉绕城高度等重载路段年均坑槽密度达8-10个/公里。湖北年坑槽修补面积约2.3万-4.7万㎡。

随着交通流量增长和环保政策趋严，传统热补技术因高能耗、高排放、施工机械设备复杂、热补施工对交通影响大、小雨天气不能施工，及关闭交通时间长等一系列缺陷已难以满足需求。以道路坑槽冷补技术为代表的低碳环保技术逐渐成为主流，例如G42沪蓉高速荆门段年修复坑槽1000多个，大量使用冷补工艺。

目前，针对干湿场景下高强再生长寿命冷补技术的应用缺乏统一规范，材料参数（如材料组成、材料配比、配合比设计）缺乏具体指标，施工方法依赖现场经验，导致施工质量波动大；而且现有冷补材料质量参差不齐，很多冷补材料只能作为应急使用，耐久性较差，返工率较高。尽管坑槽冷补技术技术被广泛宣传为低碳，但具体材料成分、加工储存使用方式、材料循环利用率等指标缺乏系统性评估依据，亟需针对性指导。

湖北省积极响应国家“双碳”战略，推动交通领域绿色转型。例如，葛洲坝交投公司牵头编制《沥青混凝土钢渣集料技术规范》等地方标准，联投湖北路桥研发磷石膏固废利用技术，均体现了对标准化和绿色技术的迫切需求。然而，对再生长寿命的坑槽冷补技术的标准化进程仍滞后于工程实践，亟需通过团体标准填补空白。

为了明确适用干湿场景的高强再生长寿命冷补材料组成、产品性能指标、施工工艺、质量控制指标，减少人为操作误差，提升路面坑槽修补的耐久性；规定材料循环利用率（如废旧洗刨料比例）为绿色施工提供量化依据；通过标准化引导企业研发高性能材料，促进产学研合作，形成技术迭代机制。

作为湖北省首个针对干湿场景下高强再生长寿命冷补技术的团体标准，将为全国类似项目提供参考，推动行业从“经验施工”向“科学施工”转型；并通过联盟平台（如湖北省团体标准化发展联盟），整合交投集团、高校、企业资源，加速技术转化与推广，助力湖北省打造“绿色公路”示范工程。最终推动干湿场景下高强再生长寿命冷补技术从“试点应用”转向“规模化推广”，培育本土设备制造（如维特根机组）和材料研发产业链。

《干湿两用型冷补料沥青路面修补施工技术规程》的编制，是响应国家《绿色交通“十四五”发展规划》绿色发展战略、解决行业痛点的重要举措。通过规范技术流程、强化区域适配性，该标准将显著提升湖北省高速公路坑槽修补水平，并为全国低碳公路建设提供可复制的“湖北经验”。未来，需结合工程实践持续修订标准，推动行业高质量发展。
确定标准的主要内容或技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法等依据和理由

《干湿两用型冷补料沥青路面修补施工技术规程》共八章，分别为“范围，规范性引用文件，术语和定义，技术要求，材料，混合料的配合比设计、拌制及存储，施工要求，质量管理与检查验收”。详细内容如下：

1 范围——重点介绍了本指南编制目的、适用范围、实施原则；

2 规范性引用文件——阐述了本标准在编制及应用时引用或遵照的文件；

3 术语和定义——列举了适用于本标准的术语和定义；

3.1 干湿两用型冷补料

3.2 水激活有机黏结剂

3.3 激发剂

3.4 早期强度

3.5 湿基底

3.6 干施工状态

4 技术要求——对沥青路面干湿两用型冷补料的产品性能提出了总体要求；

4.1 一般要求

4.2 技术指标

5 材料——对沥青路面干湿两用型冷补料的主要组成材料水激活沥青、激发剂、矿料3个分项进行细致阐述；

5.1 水激活黏结剂

5.2 激发剂

5.3 矿料

6 混合料的配合比设计、拌制及贮存——对沥青路面干湿两用型冷补料的配合比设计、拌制及储存提出了详细要求；

6.1 一般规定

6.2 配合比设计

6.3 拌制

6.4 存储

7 施工要求——对沥青路面干湿两用型冷补料冷补的施工作业提出具体要求；

7.1 一般规定

7.2 坑槽修补

8 质量管理与检查验收——对施工前材料质量及施工质量提出具体要求；

8.1 一般规定

8.2 混合料检验

8.3 施工工序检验

8.4 修补质量检验

附录A （规范性）—— 干湿两用型冷补料最佳油石比试验方法

主要试验、验证结果

杭瑞高速公路（G56）湖北省阳新至通城段（K560+000～K759+718）沿途经过黄石市阳新县、咸宁市通山县、崇阳县、通城县，终点在通城县大界接杭瑞高速湖南省段，路线全长 199.718公里，为双向四车道高速公路标准，设计速度 100km/h，路基宽度 26.0m，荷载标准为公路 I 级，桥梁宽度为 2×12.75m，隧道建筑限界为 10.75×5.0m。于2011年6月通车，建成投入运营后，随着时间的推移，车流量的增大，导致局部路段出现了不同形式的病害，其中全段年均坑槽修补约2300-2600个。为了满足高速公路快速、通畅、安全、舒适的使用功能，每年都会对这些坑槽进行相应的修补工作。

通过现场调查杭瑞高速路面坑槽病害情况，选取杭瑞高速杭瑞向K644+450处，坑槽长度0.5m，宽度为1.5m，深度10cm。采用“干湿”两用型高强长寿命再生沥青混合料冷补技术填补。

蕲太高速蕲春西段（S78）（以下简称蕲太西高速）起点位于蕲春县管窑镇红旗岗村，对接棋盘洲长江公路大桥，路线全长24.774公里，采用四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度采用26米。于2021年建成通车，建成投入运营后，随着时间的推移，车流量的增大，导致局部路段出现了不同形式的病害，其中全段年均坑槽修补约800-1300个。为了满足高速公路快速、通畅、安全、舒适的使用功能，每年都会对这些坑槽进行相应的修补工作。

通过现场调查蕲嘉高速路面坑槽病害情况，选取蕲嘉高速蕲嘉向K699+400处，坑槽长度1.0m，宽度为1.2m，深度10cm。采用干湿两用型高强长寿命再生沥青混合料冷补技术填补。
其它(包括采用国际标准；国内外标准水平对比分析；参考资料；存在问题与措施；调查研究统计数据；主要试验；验证原始记录；分析或综述报告；例行试验报告等。若页面不够，可另作附页)

无。
重大意见分歧的处理（包括处理过程、依据和结果。）

无。
6.标准编制过程
1、项目立项阶段

标准工作组严格按照标准制修订工作计划及团体标准制修订相关要求，围绕干湿两用型冷补料沥青路面修补施工领域开展全面、深入的调研论证工作。期间广泛搜集国内外相关标准、行业技术资料，开展了技术研究分析、资料查证分析、行业需求调研等多项工作，结合沥青路面修补工程的实际施工经验、现场应用痛点及技术发展趋势，明确了本标准的制定原则与编制思路，构建了科学合理的标准框架，确定标准关键内容并形成标准草案，向湖北省公路学会标评委提交立项申请。

2、项目申报阶段

2025年11月8日，湖北省公路学会在武汉组织召开团体标准立项评审会，针对《干湿两用型冷补料沥青路面修补施工技术规程》团体标准开展评审。评审专家组认真听取标准工作组立项汇报，围绕标准立项必要性、可行性、适用场景与范围、核心技术内容、行业推广价值、现有技术支撑条件等关键维度进行细致质询、充分研讨与综合评审，经专家组合议，一致同意该标准顺利通过立项评审。随后湖北省公路学会发布了本团体标准立项公告，并启动标准编制后续工作。

3、标准征求意见阶段

立项通过后，起草组聚焦干湿两用型冷补料技术要点、质量控制、施工工艺及验收标准等核心内容，组织多场行业专家研讨会、技术论证会，面向公路工程领域的行业协会、专家学者及相关单位广泛征求意见。标准起草组对反馈意见逐一梳理优化、查漏补缺，同步开展理论完善与方法验证等工作，经多轮修改完善，形成《干湿两用型冷补料沥青路面修补施工技术规程（征求意见稿）》。
7.主要起草人（专家组）信息（包括姓名、单位、职务、专业、在制定团标方面开展了哪些工作等）

主要起草人员名单
	序号
	姓名
	工作单位
	职称/职务
	专业
	在编制团标方面开展了哪些工作

	1
	张迎菊
	湖北省高速公路实业开发有限公司
	副总经理/高工
	交通运输工程
	制定项目研究大纲，指导研究技术路线制定，统筹项目研究进展

	2
	郑道林
	湖北省高速公路实业开发有限公司
	高工
	土木工程
	协助制定项目研究大纲，指导研究技术路线制定，协助第一负责人统筹项目研究进展

	3
	刘欢
	湖北交投高速公路运营集团有限公司
	高工
	道路与铁道工程
	协助制定项目研究大纲，指导研究技术路线制定，协助第一负责人统筹项目研究进展

	4
	宗炜
	湖北省交通规划设计院股份有限公司
	高工
	道路工程
	协助制定项目研究大纲，指导研究技术路线制定，协助第一负责人统筹项目研究进展

	5
	陈中华
	中南勘察设计院集团有限公司
	高工
	道路工程
	协助制定项目研究大纲，指导研究技术路线制定，协助第一负责人统筹项目研究进展

	6
	潘煜
	湖北省高速公路实业开发有限公司
	副高
	交通工程
	根据研究方案，负责项目的具体实施，负责各阶段性成果的制定与汇总

	7
	张龙
	湖北省高速公路实业开发有限公司
	工程师
	建筑材料与工程
	指导研究技术路线，负责内部协调沟通

	8
	栗慧峰
	湖北省高速公路实业开发有限公司
	助理工程师
	道路与铁道工程
	负责课题的具体研究内容按计划实施

	9
	王龙
	湖北省高速公路实业开发有限公司
	助理工程师
	道路与铁道工程
	负责课题的具体研究内容按计划实施

	10
	张遥
	湖北省高速公路实业开发有限公司
	助理工程师
	材料科学与工程
	负责课题的具体研究内容按计划实施


